CPN 348 1/2014

Paragrafo 100 «Lavori preliminari e lavori a regia»
Paragrafo 700 «Lavori accessori»

Intonaci per esterno

Aggiornamento 2025
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Impianto di cantiere, ponteggi
mobili, piattaforme di solle-
vamento, lavori a tappe, in-
terruzioni, smontaggi e demo-
lizioni, lavori accessori iIn
corrispondenza dello zoccolo

Impianto di cantiere, ponteggi
mobili, piattaforme di solle-
vamento.

Impianto di cantiere, instal-
lazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioi
dell®imprenditore. A prezzo
globale.

Ponteggi mobili con parapetto,
scale d"accesso e stabilizza-
tori.

Installazione o spostamento,
compresa la rimozione.
Installazione.

Spostamento.

Superficie In pianta

Carico utile kN/m2 _.........
Altezza ponteggio m .........
DIVersi ..o
fino a .219 come .211

Messa a disposizione.

up = pz. x st.

concerne pPoOS. ..o ccieacaaan
Diversi ... ... oio.o...
fino a .229 come .221
Installazione.

Spostamento.

Messa a disposizione.
Superficie iIn pianta

Carico utile kN/m2 ..........
Altezza ponteggio m _...._...
UP = e e cecccemcaaacaaaaa
Diversi ... e eeaaa
fino a .289 come .281
Piattaforme di sollevamento a
prezzo globale.

Compresi il trasporto e la
messa a disposizione per la
durata delle prestazioni del-
1" imprenditore.

Piattaforma a forbice.
Piattaforma telescopica.
Piattaforma con braccio arti-
colato.

Descrizione ........cceeoec-.-
Concerne posS. ... ... .--.-.
Altezza di lavoro max m .....
Diversi ... e ieaaa
fino a .319 come .311
Descrizione .........cccoo.--
fino a .389 come .381
Descrizione .......c.ccecean--
up = pz.

up gl.

UP = i ie i cecccecceeaaaaaaa
DIVersil ... e e e eeaa

fino a .889 come .801
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Gli impianti di cantiere di una certa entita
vanno descritti con il cap. 113 "Impianto di
cantiere".
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Paragrafo 700 «Lavori accessori»
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Lavori accessori

Lavori accessori per facciate.
Rappezzatura successiva
dell"intonaco in
corrispondenza dei punti di
ancoraggio del ponteggio.

- Supporto:

.. Facciata intonacata su mat-
toni o calcestruzzo

. Esecuzione:

.- Rimozione di resti di malta
e intonaco sporgente dai punti
di ancoraggio.

.. Riempimento di fori con
p-es. profilo di riempimento.
.. Inserimento del profilo di
riempimento fino al livello
dell"intonaco di fondo.

.. Chiusura dei giunti con
prodotto sigillante.

- . Rappezzatura intonaco di
finitura originale e adatta-
mento alla struttura esisten-
te.

--. Ritocco del rivestimento
della facciata (colore) con
prodotto verniciante origina-
le.

Sottoposizione stralciata
Sottoposizione stralciata
Sottoposizione stralciata
Rappezzatura dell*"intonaco iIn
corrispondenza dei punti di
ancoraggio del ponteggio, iIn
piu tappe.

Durante lo smontaggio del pon-
teggio, esclusi i tempi di at-
tesa.

Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, con ponteggio mobile
(ponteggio mobile v. sotto-
par. 110).

Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, con piattaforma di solle-
vamento (piattaforma di solle-
vamento v. sottopar. 110).
Tempo di attesa per

pos. 761.111.

Descrizione .................
Concerne posS. ... ... ..--.-.
Secondo il piano ............
UP = i e e e
DIVersi ...
fino a .119 come .115
Descrizione .................
Concerne posS. ... ..--.-.--.-.
Secondo il piano -...._..._.._.._..
Lo T
Diversi ... ... .. ... ......
fino a .189 come .181
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