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280   Supplementi 
------------------------------ 

   

...       
 

284   Supplementi per la rappezzatu- 
ra successiva dell'intonaco di 
punti di ancoraggio per pon- 
teggio e ritocchi con prodotto 
verniciante originale. 

   

 .100  Supporto: isolante termico 
intonacato. 

   

 .110  Esecuzione in più tappe: rimo-
zione di resti di malta e in-
tonaco sporgente dai punti di 
ancoraggio. Completamento del-
l'isolamento fino alla profon-
dità di montaggio del tappo, 
p.es. con materiale isolante 
fibroso morbido. Completamento 
dell'isolamento con materiale 
isolante analogo o con tappi 
fino al livello dell'intonaco 
di fondo. Chiusura dei giunti 
con prodotto sigillante. Rap-
pezzatura dell'intonaco di fi-
nitura originale e adattamento 
alla struttura esistente. Ri-
tocco del rivestimento della 
facciata (colore) con prodotto 
verniciante originale. 

   

 .111  Durante lo smontaggio del pon-
teggio, esclusi i tempi di at-
tesa. 

 ..pz...  

 .112  Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, per mezzo di ponteggio 
mobile. Ponteggio mobile a cu- 
ra del committente o secondo 
paragrafo 100. 

 ..pz...  

 .113  Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, per mezzo di piattaforma di 
sollevamento. Piattaforma di 
sollevamento a cura del 
committente o secondo 
paragrafo 100. 

 ..pz...  

 .114  Tempo di attesa per 
pos. 284.111. 

 ..h...  

 .115 01 Descrizione ...................  ..up...  
  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano ..............    
  04 up = ..........................    
  05 Diversi .......................    
 .116  fino a .119 come .115    
 .181 01 Descrizione ...................  ..up...  
  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano ..............    
  04 up = ..........................    
  05 Diversi .......................    
 .182  fino a .189 come .181    
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284 .200  Supporto: facciata intonacata 
su mattoni o calcestruzzo. 

   

 .210  Esecuzione in più tappe: rimo-
zione di resti di malta e in-
tonaco sporgente dai punti di 
ancoraggio. Riempimento di fo-
ri, p.es. con profilo di riem-
pimento. Inserimento del pro- 
filo di riempimento fino al 
livello dell'intonaco di fon 
do. Chiusura dei giunti con 
prodotto sigillante. Rappezza-
tura dell'intonaco di finitura 
originale e adattamento alla 
struttura esistente. Ritocco 
del rivestimento della faccia- 
ta (colore) con prodotto ver-
niciante originale. 

   

 .211  Durante lo smontaggio del pon-
teggio, esclusi i tempi di at-
tesa. 

 ..pz...  

 .212  Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, per mezzo di ponteggio 
mobile. Ponteggio mobile a cu- 
ra del committente o secondo 
paragrafo 100. 

 ..pz...  

 .213  Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, per mezzo di piattaforma 
di sollevamento. Piattaforma 
di sollevamento a cura del 
committente o secondo 
paragrafo 100. 

 ..pz...  

 .214  Tempo di attesa per 
pos. 284.211. 

 ..h...  

 .215 01 Descrizione ...................  ..up...  
  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano ..............    
  04 up = ..........................    
  05 Diversi .......................    
 .216  fino a .219 come .215    
 .281 01 Descrizione ....................  ..up...  
  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano...............    
  04 up = ..........................    
  05 Diversi .......................    
 .282  fino a .289 come .281    
 .300  Ritocco del prodotto verni-

ciante originale. Supporto: 
isolante termico intonacato o 
facciata intonacata su mattoni 
o calcestruzzo con rivestimen- 
to. 

   

 .310  Ritocco del rivestimento della 
facciata (colore) con prodotto 
verniciante originale. 

   

 .311  Durante lo smontaggio del pon-
teggio, esclusi i tempi di at- 
tesa. 

 ..pz...  

 .312  Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, per mezzo di ponteggio 
mobile. Ponteggio mobile a cu- 
ra del committente o secondo 
paragrafo 100. 

 ..pz...  
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284 .313  Dopo lo smontaggio del ponteg-
gio, per mezzo di piattaforma 
di sollevamento. Piattaforma 
di sollevamento a cura del 
committente o secondo 
paragrafo 100. 

 ..pz...  

 .314  Tempo di attesa per 
pos. 284.311. 

 ..h...  

 .315 01 Descrizione ...................  ..up...  
  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano ..............    
  04 up = ..........................    
  05 Diversi .......................    
 .316  fino a .319 come .315    

 .381 01 Descrizione ...................  ..up... 
 

  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano ..............    
  04 up = ..........................    
  05 Diversi .......................    
 .382  fino a .389 come .381    
 .801 01 Genere di supplemento .........  ..up...  
  02 Concerne pos. .................    
  03 Secondo il piano ..............    
  04 Genere di esecuzione ..........    
  05 up = ..........................    
  06 Diversi .......................    
 .802  fino a .889 come .801    

 


