

Abschnitt 100 «Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand»
 Abschnitt 700 «Nebenleistungen»

110	Baustelleneinrichtung, Rollgerüste, Hocharbeitsbühnen, Etappierungen, Arbeitsunterbrüche, Demontagen und Abbrüche, Nebenarbeiten im Erdreich		

111	Baustelleneinrichtung, Rollgerüste, Hocharbeitsbühnen.		
.100	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. Als Globale.		
...			
.200	Rollgerüste mit Geländer, Aufgang und Auslegerstützen.		
.210	Einrichten oder umstellen, inkl. Entfernen.		
.211	01	Einrichten.	A ..St...
	02	Umstellen.	A
	03	Grundfläche mx.....	
	04	Nutzlast kN/m2	
	05	Gerüsthöhe m	
	06	Weiteres	
	bis .219 wie .211		
.212	Vorhalten. LE = St. x Wo.		
.221	01	Zu Pos.St...
	02	Weiteres	
.222	bis .229 wie .221		
.281	01	Einrichten.	A ..LE...
	02	Umstellen.	A
	03	Vorhalten.	A
	04	Grundfläche mx.....	
	05	Nutzlast kN/m2	
	06	Gerüsthöhe m	
	07	LE =	
	08	Weiteres	
	bis .289 wie .281		
.300	Hocharbeitsbühnen als Globale.		
.310	Inkl. Transport sowie Vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.		
.311	01	Scherenbühne.	A ..gl...
	02	Teleskoparbeitsbühne.	A
	03	Gelenkarmbühne.	A
	04	Beschreibung	
	05	Zu Pos.	
	06	Arbeitshöhe max. m	
	07	Weiteres	
	bis .319 wie .311		
.381	01	Beschreibunggl...
.382	bis .389 wie .381		
.801	01	BeschreibungLE...
	02	LE = St.	A
	03	LE = gl.	A
	04	LE =	A
	05	Weiteres	
.802	bis .889 wie .801		

Umfangreiche Baustelleneinrichtungen sind mit Kap. 113 "Baustelleneinrichtung" zu beschreiben.

760	Nebenarbeiten -----	
761	Nebenarbeiten an Fassaden.	
.100	Nachträgliches Zuputzen von Gerüst-Verankerungsstellen. . Untergrund: .. Verputzte Fassade auf Mauerwerk oder Beton . Ausführung: .. Lose Mörtelreste und überstehenden Putz um die Verankerungsstelle entfernen. .. Bohrloch mit z.B. Hinterfüllprofil verfüllen. .. Hinterfüllprofil bis zur Grundputzebene einarbeiten. .. Nahtstelle mit Dichtstoff versiegeln. .. Original-Deckputz antragen und an bestehende Struktur anpassen. .. Fassadenbeschichtung (Farbe) mit Original-Beschichtungsstoff nachbessern.	
.101	Unterposition entfällt	
.102	Unterposition entfällt	
.103	Unterposition entfällt	
.110	Zuputzen von Gerüst-Verankerungsstellen in mehreren Etappen.	
.111	Während des Gerüstabbaus, exkl. Wartezeiten.	..St...
.112	Nach dem Gerüstabbau, mit Rollgerüst(Rollgerüst in Unterabschnitt 110).	..St...
.113	Nach dem Gerüstabbau, mit Hubarbeitsbühne (Hubarbeitsbühne in Unterabschnitt 110).	..St...
.114	Wartezeit zu Pos. 761.111.	..h...
.115	01 <i>Beschreibung</i>LE...
	02 Zu Pos.	
	03 Nach Plan	
	04 LE =	
	05 <i>Weiteres</i>	
.116	bis .119 wie .115	
.181	01 <i>Beschreibung</i>LE...
	02 Zu Pos.	
	03 Nach Plan	
	04 LE =	
	05 <i>Weiteres</i>	
.182	bis .189 wie .181	
...		